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Zatacznik nr 1 do specyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania polegajgcego na
dostosowaniu bazy danych GESUT do obowigzujacych przepiséw prawa

w ramach projektu:

»CYFRYZACJA GEODEZYJNYCH REJESTROW PUBLICZNYCH
POWIATU POZNANSKIEGO — CZESC 11"

Dziafanie 2.1 ,,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
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Zatacznik

Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla dostosowania bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
do obowigzujacych przepiséw prawa

Wykaz skrotow

| GESUT

Ustawa

Rozporzadzenie

OPZ

WRPO

zadanie

Wykonawca

dni robocze
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7 Fojqéié / skrét

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z2020r., poz. 2052)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji

z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT
i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz. 1938)

Fbis Przedmiotu Zaméwienia dla dostosowania bazy danych

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

do obowiazujgcych przepisow prawa

E«Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

, Dziatanie 2.1 ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”

dostosowanie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia

terenu do obowigzujacych przepiséw prawa

wykonaweca zadania polegajgcego na dostosowaniu bazy danych

geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowigzujgcych
przepisow prawa

wszystkie dni roku, od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem dni

| ustawowo wolnych od pracy.
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1. Dane formalno-organizacyjne
1.1.Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest sprawowanie nadzoru inspektorskiego nad dostosowaniem bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do obowiazujgcych przepisow prawa,
w tym w szczegélnoéci do wymogéw rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, realizowanym
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Dziatanie 2.1
~Rozwoj elektronicznych ustug publicznych”. W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcego i tym samym
Wykonawcg obowigzujg stosowne przepisy wynikajgce z WRPO. Zakres nadzoru obejmuje
w szczegblnodci wykonanie Zadania zgodnie z przepisami prawa i OPZ w sposéb kompletny, a takze

usunigcie ewentualnych btedéw i nieprawidtowosci wykazanych w protokotach z kontroli biezgcych,
czesciowych i koncowych.

Dostosowanie bazy GESUT do obowiazujacych przepiséw prawa, w tym w szczegdinosci Rozporzadzenia
obejmuje:
1. utworzenie inicjalnej bazy GESUT w obowigzujagcym modelu poprzez:
1.1.weryfikacjg, uzupetnienie i modyfikacje atrybutéw opisowych w celu uzyskania
ich kompletnosci oraz zgodnosci z modelem pojeciowym okrelonym w Rozporzadzeniu,
1.2. modyfikacjg obiektéw w celu uzyskania poprawnosci topologicznej,
1.3.zastapienie istniejacych obiektdw niezgodnych z modelem pojeciowym obiektami zdefiniowanymi
w katalogu obiektéw powiatowej bazy danych GESUT,
1.4.wykonanie redakcji kartograficznej obiektow bazy danych GESUT z uwzglednieniem innych
obiektow stanowigcych tres¢ mapy zasadniczej w skali 1:500,
1.5.wykonanie kontroli systemowych oraz sporzadzenie raportéw potwierdzajagcych poprawne
zdefiniowanie obiektéw, w tym walidacji danych Desktopowa Aplikacja Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, walidacja zbioréw danych musi
zakoniczy¢ sie wynikiem pozytywnym,
1.6.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajacego bazy danych danymi utworzonej przez
Wykonawce inicjalnej bazy danych GESUT,

2. utworzenie bazy GESUT w obowigzujacym modelu bazy danych poprzez:
2.1.weryfikacjg, uzupetnienie i modyfikacje atrybutéw opisowych po uzyskaniu od podmiotéw

ze stanem wynikajagcym z dokumentacji prowadzonej przez te podmioty, z uwzglednieniem
wczesniejszych zasad wprowadzania i aktualizacji danych PZGiK,

2.2.wykonanie walidacji przekazywanych danych Desktopowa Aplikacjg Kontrolng GESUT
udostepniong przez Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, zakoriczonej wynikiem pozytywnym,

2.3.skuteczne zasilenie prowadzonej przez Zamawiajgcego inicjalnej bazy danych GESUT danymi
utworzonej przez Zamawiajgcego bazy danych GESUT,

2.4. utworzenie plikéw metadanych do zasilenia geoportal.gov.pl

1.2.Krétki opis zadania

Zadanie dostosowania bazy GESUT do obowiazujacych przepisbw prawa, w tym w szczegélnosci
Rozporzadzenia, realizowane na obszarze 9 gmin powiatu poznanskiego, zostato podzielone
na 3 czesci, z ktorych kazda obejmuje 3 gminy:

- zadanie | — gminy: Tarnowo Podgorne, Swarzedz i Kérnik,

- zadanie Il — gminy: Dopiewo, Mosina i Komorniki,
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- zadanie lil — gminy: Czerwonak, Pobiedziska i Suchy Las.

Zaklada sie, 7e w efekcie wykonanych prac mozliwe bedzie skuteczne zasilenie bazy danych K-GESUT.
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2. Zakres prac

Inspektor Nadzoru zobligowany jest kazdorazowo, dla celéw wykonania kontroli biezacych, czesciowych
i koricowych wykona¢ kontrole danych wygenerowanych przez Zamawiajgcego z bazy danych GESUT
po zasileniu tej bazy wynikami pracy Wykonawcy, Desktopowg Aplikacjg Kontrolng GESUT, pozyskang
z http://www.gugik.gov.pl/projekty/k-gesut, w wersji aktualnej na dzieri wykonywania kontroli.

Jezeli Zamawiajacy pozyska od Gtéwnego Geodety Kraju wyniki kontroli danych wygenerowanych przez
Zamawiajacego z bazy danych GESUT po zasileniu tej bazy wynikami pracy Wykonawcy, Webowa Aplikacja
Kontrolng GESUT, Inspektor Nadzoru zobligowany jest réwniez kaidorazowo, dla celéw wykonania
kontroli biezacych, czesciowych i koricowych odniesé sie do tych wynikéw.

Kazda kontrola biezaca, czesciowa i koricowa obejmuje sprawdzenie zgodnosci wykonanej pracy
z obowigzujacymi przepisami prawa oraz OPZ. Z kazdej kontroli biezacej, czesciowej i koncowej ma zostaé
sporzadzony protokét. Protokoty sporzadza sie odrebnie dla kazdego zadania. Jezeli w wykonaniu zadania

stwierdzone zostang wady i usterki mozliwe do usuniecia we wskazanym terminie, Inspektor Nadzoru
dokona powtérnych kontroli cze$ciowych i koricowych.

Dodatkowo kontrole bieigce na etapie utworzenie bazy GESUT w obowigzujgcym modelu bazy danych

i kontrola koricowa majg obejmowaé prawidtowosé wprowadzenia do bazy danych uwag i wskazan
podmiotéw wiadajacych sieciami uzbrojenia terenu.

Zaktada sig dorgczanie Zamawiajacemu protokotéw kontroli drogg elektroniczna.
Za skuteczne dorgczenie protokotu kontroli drogg elektroniczng rozumie sie doreczenie:
® poczty elektroniczng na adres joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl
oraz kancelaria@podgik.powiat.poznan.pl,
lub
® poprzez skrzynke podawczg (ePUAP) na adres: /PODGiKPoznan/ESP.
W obu przypadkach protokot musi zostaé podpisany podpisem zaufanym w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnoci podmiotéw realizujacych zadania publiczne
(Dz. U. z 2020 r.,, poz. 346, z péin. zm.) lub podpisem elektronicznym przy uiyciu certyfikatu
kwalifikowanego, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 5 wrzeénia 2016 r. o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2020 r., poz. 1173).

Inspektor Nadzoru ma obowigzek wyjasni¢ niezrozumiate dla Wykonawcy i/lub Zamawiajgcego
stwierdzenia zawarte w kazdym protokole kontroli, o ile odpowiednio Wykonawca iflub Zamawiajacy
o takie wyjasnienia wystapi. Dla wyjasnien wystarczajaca jest poczta elektroniczna.

inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczy¢ w pracach komisji powotanej przez Zamawiajgcego
do odbioru pracy polegajacej na dostosowaniu bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu do obowiazujacych przepiséw prawa, a w szczegdlnosci do wymogow rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowe;j
bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., p0z.1938), o ile Zamawiajgcy uzna to za konieczne i zgtosi takg koniecznos¢
Inspektorowi Nadzoru. Wymdg ten dotyczy réwniez prac komisji w sytuacjach, gdy w czesciowym
protokole kontroli stwierdzone zostaty wady, powstate z winy Wykonawcy, nadajace sie¢ do usuniecia
W wyznaczonym terminie i opracowanie zostanie poddane ponownej kontroli, po zgtoszeniu
przez Wykonawce usuniecia wad i usterek. Za skuteczne doreczenie takiego zgtoszenia drogg

elektroniczng rozumie si¢ dorgczenie na wskazany przez Inspektora Nadzoru adres e-mail lub adres
skrzynki e-puap.
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Zgtoszenie musi zosta¢ dorgczone Inspektorowi Nadzoru najpéiniej 24 godziny przed planowanym
terminem rozpoczecia prac komisji. Uczestnictwo Inspektora Nadzoru w pracach Komisji nie moze
kazdorazowo przekroczy¢ jednego dnia roboczego.

Rozstrzyganie ewentualnych watpliwosci, a takze dokonywanie dodatkowych ustaler i uzgodnien odbywa
sig na pismie z Zastepcg Dyrektora Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
(Joanna Muszynska, tel.: 61-8410-623, e-mail: joanna.muszynska@ podgik.powiat.poznan.pl), lub pod jej
nieobecnos¢ z inng osobg wyznaczong przez Geodete Powiatowego.
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3. Terminy oraz tres¢ protokotéw kontroli

3.1.Biezgce protokoty kontroli

Zaréwno w etapie, ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy. GESUT w obowigzujagcym modelu,
jak i w etapie, ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT, Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy
etapowego przekazywania wynikéw wykonanych prac do 10 dnia kazdego miesigca, poza miesigcem,
w ktérym podpisana zostanie umowa. Wyniki te beda kazdorazowo przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

Przez dorgczenie wynikéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Inspektor Nadzoru jest zobowiazany kazdorazowo, dla kazdego zadania odrebnie, w terminie 7 dni

roboczych od dnia doreczenia przez Zamawiajgcego kolejnych etapéw prac sporzadzi¢ biezacy protokét
kontroli.

Kazdy protokét z kontroli biezgcej ma zostaé zatytutowany: Protokdt z kontroli bieigcej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqzujqcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC I” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie |, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Tarnowo Podgdrne, Swarzedz i Kérnik,

- zadanie ll, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Dopiewo, Mosina i Komorniki,

- zadanie Ill, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Czerwonak, Pobiedziska iSuchy Las.

W przypadku stwierdzenia:

- niezgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa i/lub OPZ

- innych nieprawidtowosci przy pracach objetych nadzorem,

- grozby przekroczenia terminéw umownych na wykonanie prac,
Inspektor Nadzoru umieszcza stosowng informacje w protokole.

W  protokole Inspektor Nadzoru umieszcza réwniez zalecenia w zakresie sposobdw usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

W kazdym kolejnym protokole z kontroli biezacej musza znalezé sie informacje o realizacji zalecen
umieszczonych w protokole poprzednim.

3.2.Czesciowe protokoty kontroli

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. terminy doreczenia Zamawiajgcemu czesciowych
protokotdw kontroli po wykonaniu etapu ktérego skutkiem bedzie utworzenie inicjalnej bazy GESUT
w obowigzujacym modelu, odrebnie dla kazdego zadania to:
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o . . Termin doreczenia
Termin wykonania ..
. Zamawiajgcemu
Lp. Gmina nadzorowanego ‘o
zadania czesciowego
protokotu kontroli
1 | Czerwonak
2 | Pobiedziska 07.06.2021 14.06.2021
3 | Suchy Las
4 | Dopiewo
5 | Mosina 06.07.2021 14.07.2021
6 | Komorniki
7 | Tarnowo Podgérne
8 | Swarzedz 09.08.2021 16.08.2021
9 | Kdrnik

O ile w czesciowych protokotach kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu
zamdwienia, tj. termin doreczenia Zamawiajagcemu protokotdw kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli
{po usunieciu wskazanych wad przez Wykonawceg), to:

Termin usuniecia ‘ Termin doreczenia |
p. Gmina wad i usterek w Zamawiajagcemu |
nadzorowanym czesciowego [
zadaniu [ protokotu kontroli |
1 | Czerwonak | |
2 | Pobiedziska ‘ 24.06.2021 01.07.2021
3 | Suchy Las
4 | Dopiewo
5 | Mosina 27.07.2021 04.08.2021
6 | Komorniki
7 | Tarnowo Podgdrne
8 | Swarzedz 25.08.2021 02.09.2021
9 | Kérnik

Przez doreczenie wynikdéw kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé¢ nalezy
m.in. ustanowienie przez Zamawiajacego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostepu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokédt z kontroli czesciowej ma zostaé zatytutowany: Protokét z kontroli czesciowej nr ...
Z dnia ... Inspektora Nadzoru nad prawidfowym wykonaniem opracowania dotyczgcego dostosowania
bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqgzujqcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie |, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Tarnowo Podgérne, Swarzedz i Kdrnik,

- zadanie ll, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Dopiewo, Mosina i Komorniki,

- zadanie Ill, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Czerwonak, Pobiedziska i Suchy Las.

Protokot z kontroli czesciowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli biezacych etapu
polegajacego na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT w obowigzujacym modelu oraz kontroli czeéciowej.

W  przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ i/lub innych nieprawidfowosci przy pracach objetych
kontrolg, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych

! 3 N n 5 . . B ‘L ox
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przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umieici¢ stosowna informacje w protokole z kontroli
czesciowej.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sie znalezé wyraine stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej stwierdzone zostana wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie _nadajgce sig do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znalez¢ wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli cze$ciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znaleié¢ to wyrazne
odzwierciedlenie. Wéwczas w protokole kontroli musza znalesé sie zalecenia Inspektora Nadzoru,
w zakresie sposob6éw usunigcia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybief.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wykonanego zadania po usunieciu wad i usterek wskazanych przez

Inspektora jako nadajace si¢ do usuniecia, Inspektor Nadzoru jest zobowiagzany do ponownej kontroli

opracowania, a wyniki ponownej kontroli jest zobowigzany umiesci¢ w kolejnym protokole z kontroli

czgsciowej, w ktdrym stwierdza, ze:

a. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobéw ich usuniecia zostaty usuniete), lub

b. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposob6w ich usuniecia nie zostaty usuniete).

Przedtozenie ostatecznych protokotéw (z kontroli czesciowej) dla kazdego zadania odrebnie
(zawierajacych informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny) z kontroli cze$ciowej etapu
polegajacego na utworzeniu inicjalnej bazy GESUT w obowigzujagcym modelu, bedzie podstawa
do wystawienia czesciowej faktury przez Inspektora Nadzoru.

3.3.Koncowe protokoty kontroli

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia, tj. terminy doreczenia Zamawiajgcemu koncowych protokotéw

kontroli po wykonaniu etapu ktérego skutkiem bedzie utworzenie bazy GESUT w obowigzujagcym modelu,
odrebnie dia kazdego zadania to:

. . Termin doreczenia
Termin wykonania e
. Zamawiajgcemu
Lp. Gmina nadzorowanego .
zadania koncowego
| protokotu kontroli

1 | Czerwonak [
2 | Pobiedziska 21.02.2022 28.02.2022
3 | Suchy Las |
4 | Dopiewo [
5 | Mosina 22.03.2022 30.03.2020
6 | Komorniki
7 | Tarnowo Podgdrne
8 | Swarzedz 25.04.2022 04.05.2022
9 | Kdrnik

O ile w koricowych protokotach kontroli stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace si¢ do usuniecia w wyznaczonym terminie, termin realizacji przedmiotu zamoéwienia, tj. termin

dorgczenia Zamawiajagcemu protokotéw  kontroli, po dokonaniu ponownej kontroli (po usunieciu
wskazanych wad przez Wykonawce), to:
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Termin usuniecia | Termin doreczenia
. wad i usterek w Zamawiajagcemu
Lp. Gmina .
nadzorowanym koncowego
zadaniu protokotu kontroli
1 | Czerwonak
2 | Pobiedziska 10.03.2022 17.03.2022
3 | Suchy Las
4 | Dopiewo
5 | Mosina 11.04.2022 20.04.2022
6 | Komorniki
7 | Tarnowo Podgdrne
8 | Swarzedz 16.05.2022 23.05.2022
9 | Kérnik
Przez doreczenie wynikow kolejnych etapéw prac Inspektorowi Nadzoru rozumieé¢ nalezy

m.in. ustanowienie przez Zamawiajgcego dla Inspektora Nadzoru dedykowanego, bezpiecznego, zdalnego
dostgpu do wynikéw wykonanych prac.

Kazdy protokét z kontroli koicowej ma zostaé zatytutowany: Protokdf z kontroli koricowej nr ... z dnia ...
Inspektora Nadzoru nad prawidfowym wykonaniem opracowania dotyczqcego dostosowania bazy
danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu do zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami
prawa, w ramach projektu: ,CYFRYZACIA GEODEZYINYCH REJESTROW PUBLICZNYCH POWIATU
POZNANSKIEGO — CZESC II” (Dziatanie 2.1. ,Rozwdj elektronicznych ustug publicznych”, Wielkopolski
Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020):

- zadanie |, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Tarnowo Podgdrne, Swarzedz i Kornik,

- zadanie i, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Dopiewo, Mosina i Komorniki,

- zadanie ll, jesli przedmiotem kontroli jest baza danych z gmin Czerwonak, Pobiedziska i Suchy Las.

Protokét z kontroli koncowej musi stanowi¢ podsumowanie wszystkich kontroli bieigcych etapu
polegajgcego na utworzeniu bazy GESUT w obowigzujacym modelu oraz kontroli koricowe;j.

W przypadku stwierdzenia niewykonania kontrolowanej czesci zadania i/lub niezgodnosci
z obowigzujgcymi przepisami prawa i/lub OPZ iflub innych nieprawidtowoséci przy pracach objetych
kontrola, w tym wykazanych przez Inspektora Nadzoru w protokotach z kontroli biezacych i nieusunietych
przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru musi umiesci¢ stosowng informacje w protokole z kontroli
koncowe;j.

lezeli w protokole z kontroli koficowej nie zostang stwierdzone zadne wady i usterki, powstate z winy
Wykonawcy, w protokole musi sie znaleZ¢ wyrazne stwierdzenie, ze wynik kontroli jest pozytywny.

Jezeli w protokole z kontroli koricowej stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nie_nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, w protokole musi sie znaleié wyraine
stwierdzenie, ze wynik kontroli jest negatywny.

Jezeli w protokole z kontroli czesciowej, stwierdzone zostang wady i usterki, powstate z winy Wykonawcy,
nadajace sie do usuniecia w wyznaczonym terminie, w protokole musi znalei¢ to wyraine
odzwierciedlenie. Woéwczas w protokole kontroli muszg znaleié sie zalecenia Inspektora Nadzoru,
w zakresie sposobow usuniecia stwierdzonych niezgodnosci, nieprawidtowosci i/lub uchybien.

Po przedtozeniu przez Wykonawce wynikdw prac po usunieciu wad i usterek wskazanych przez Inspektora
jako nadajace sie do usunigcia w wyznaczonym terminie, Inspektor Nadzoru musi wykonaé ponowna
kontrole opracowania bedacego przedmiotem kontroli, a jej wyniki umiesci¢é w kolejnym protokole
z kontroli czesciowej, w ktérym stwierdza, ze:
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¢. wynik kontroli jest pozytywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobéw ich usuniecia zostaty usuniete), lub

d. wynik kontroli jest negatywny (wady powstate z winy Wykonawcy, wskazane przez Inspektora Nadzoru
wraz zaleceniami w zakresie sposobow ich usunigcia nie zostaty usuniete).

Przedfozenie ostatecznych protokotéw (z kontroli koricowej) dla kazdego zadania odrgbnie (zawierajgcych
informacje: wynik kontroli pozytywny/negatywny) z kontroli koricowe] etapu polegajgcego na utworzeniu

inicjalnej bazy GESUT w obowigzujagcym modelu, bedzie podstawg do wystawienia kofcowej faktury
przez Inspektora Nadzoru.
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4. Zgodnos$¢ z obowigzujgcymi przepisami prawa

Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru nad prawidtowym wykonaniem zadania musi by¢ zgodne

z ponizszymi aktami prawnymi:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r., poz. 2052)

2. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015 r., poz.1938)

3. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie pafAstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012 r., poz. 1247)

4. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osndw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. 2 2012 r., poz. 352)

5. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r.
w sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 1357)

6. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz.U. z 2019 r., poz. 393, z pdin. zm.)

7. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji
i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1183)

8. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajow
materiatéw  geodezyjnych i kartograficznych, ktore podlegajg  ochronie  zgodnie
z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 299, poz. 1772)

9. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U. 22020 ., poz. 1429)

10.Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2028)

11.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r.
w sprawie szczegotowych zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji
o terenie (Dz.U. z 2001 r., Nr 80, poz. 866)

12.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2134, z péin. zm.)

13.Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéow realizujgcych zadania
publiczne (Dz.U. 2 2020 r., poz. 346, z pdin. zm.)

14.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2247)

15.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb  fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

16.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 ., poz. 1781)

17.Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.
w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na
rynku wewnetrznym oraz uchylajace dyrektywe 1999/93/WE

18.Ustawa z dnia 5 wrzesnia 2016 r. o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
(Dz.U. 22020, poz.1173)

Jesli w trakcie trwania projektu, zmianie ulegng przepisy obowiazujagce w chwili podpisania Umowy
na wykonanie niniejszego zadania, Inspektor Nadzoru jest zobowigzany skontrolowa¢ dostosowanie

==.i‘ ggyéﬁgq\g’:&?%%g&nmm Projekt pn. ,Cyfryzacja geodezyjnych rejestréw publicznych dla powiatu poznaniskiego — czeéé II” I ',_,'J

BER [ KARTOGRAFICZNES tfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020 POWIAT
p POZNANSKT

12



AR

Fundusze .
Europejskie Rzeczpospolita

Program Regionalny - Polska

przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z przepisami obowiazujacymi w chwili ztozenia zawiadomienia
o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych, o ktédrym mowa w pkt. 4.2. OPZ.

Unia Europejska Iy
SAMORZAD WOJEWODZIWA
WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz P =
Rozwoju Regionalnego

Poznan, 2 grudnia 2020 r.
Sporzadzita: Joanna Muszyriska
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